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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e
A01004a compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose,

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per
profondità fino a 2 m
pista scarpata 120,00 3,00 0,600 216,00

SOMMANO mc 216,00 75,43 16´292,88

2 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01002b l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ...  carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad
un massimo di 1.500 m: in roccia alterata
pista scarpata 150,00 3,00 2,000 900,00

SOMMANO mc 900,00 9,82 8´838,00

3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01002c l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... so di mine, con
l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza
dello scavo oltre la sezione di calcolo
demolizione strada 140,00 2,00 0,500 140,00
base speroni 25,00 2,00 1,000 50,00

SOMMANO mc 190,00 67,27 12´781,30

4 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A04016a conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento

42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ...
erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
base solettone 125,00 2,50 0,100 31,25

SOMMANO mc 31,25 89,16 2´786,25

5 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza
A04017b caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima

degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 ( ...
nteggi, casseforme e acciaio di armatura: opere di fondazione:
classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)
solettone 125,00 5,00 0,400 250,00
speroni *(larg.=2,5*4) 25,00 10,00 0,500 125,00

SOMMANO mc 375,00 138,12 51´795,00

6 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A04022a semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti
di fondazione: legno (sottomisure di abete)
solettone 125,00 3,00 375,00

SOMMANO mq 375,00 37,63 14´111,25

7 Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per
A02282c ancoraggi o altro, eseguito mediante l'utilizzazione di attrezzature

adeguate al terreno da attraversare, compreso il succ ... iosi poco
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litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 101 e 300 kg/
cmq): per diametro esterno pari a 131 - 160 mm
speroni 25,00 3,00 6,000 450,00
solettone 150,00 6,000 900,00

SOMMANO m 1´350,00 85,70 115´695,00

8 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di
A02289 profilati tubolari in acciaio S 355 JR secondo UNI EN 10025

filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione
speroni 25,00 3,00 23,00 6,000 10´350,00
solettone 150,00 23,00 6,000 20´700,00

SOMMANO kg 31´050,00 1,64 50´922,00

9 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A04023c semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... ettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in
elevazione: pannelli metallici standard
speroni *(lung.=2,5*4) 30,00 10,00 2,00 600,00

SOMMANO mq 600,00 23,21 13´926,00

10 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A04031d prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... e
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm

SOMMANO kg 0,00 1,35 0,00

11 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A04031e prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ...
asciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm
armatura solettone 50,00 130,00 1,578 10´257,00
armatura solettone 10,00 130,00 1,578 2´051,40
armatura sperone *(lung.=14*2) 26,00 28,00 2,50 1,578 2´871,96
armatura sperone *(lung.=15*2) 26,00 30,00 4,00 1,578 4´923,36

SOMMANO kg 20´103,72 1,35 27´140,02

12 Rivestimento in pietra calcarea liscia in frammenti di lastre, di
A14031b colore giallo, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi,

suggellatura dei giunti e pulizia finale, dei seguenti spessori: 1,3 ÷
2,0 cm
rivestimento sperone *(lung.=2,5*4) 26,00 10,00 2,00 520,00

SOMMANO mq 520,00 61,82 32´146,40

13 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
B01006a demolitore meccanico: non armato

muretto 130,00 0,40 0,800 41,60

SOMMANO mc 41,60 207,40 8´627,84

14 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti
B01120 da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di

uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno
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e scarico con esclusione degli oneri di discarica
150,00 150,00

SOMMANO mc 150,00 69,38 10´407,00

15 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e
B01123 percorso lungo

SOMMANO mc 0,00 15,21 0,00

16 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
E01028b costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione

massima fino a 3 cm e da bitume puro
in ragione d ... appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm

150,00 5,00 750,00

SOMMANO mq 750,00 13,44 10´080,00

17 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
E01029a con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los

Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ... ritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

150,00 10,00 1´500,00

SOMMANO mq 1´500,00 9,02 13´530,00

18 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
E01156b costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/
mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materiale: per strisce da 15 cm

1000,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 0,80 800,00

19 Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a
F01088a grande altezza, tramite torri in acciaio in moduli accoppiabili in

senso verticale, dimensione in pianta pari a 1 ... i soletta sorretta,
per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa: costo di utilizzo
dell'attrezzatura per un mese
solettone sbalzo 6,00 130,00 3,00 2´340,00

SOMMANO mq 2´340,00 3,09 7´230,60

20 fornitura e posa in opera di gardrail rivestito in legno su entrambi i
gard rail lati

130,00

SOMMANO m 130,00 190,00 24´700,00

21 Spostamento pali pubblica illuminazione
spostamento 5,00
pali

SOMMANO cadauno 5,00 1´500,00 7´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 429´309,54
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T O T A L E   euro 429´309,54
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