COMUNE DI FERRAZZANO

(Provincia di Campobasso)

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRAZZANO

P.zza Spensieri n.1, 86010, Ferrazzano (CB)

INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DI
52 LOCULI CIMITERIALI

PROGETTO ESECUTIVO

1 v 4 O 9 v 1 1

Il progettista
A) RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA arch. Marco P. TOFFREDI
B) ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI E PARTICOLARI;
C) RELAZIONI SPECIALISTICHE
C1- RELAZIONE SULL'INTERVENTO
C2 -CALCOLI ESECUTIVI
C3- SCHEMI GRAFICI E MODELLAZIONE
C4- RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI,
C5-RELAZIONE SUI MATERIALI;
D) PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

E) RELAZIONE GEOLOGICA VISTO:

F) PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Il responsabile del procedimento
G) ELENCO DEI PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI
H) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1) STIMA INCIDENZA COSTI MANODOPERA

J) STIMA INCIDENZA COSTI SICUREZZA

K) QUADRO ECONOMICO

L) CRONOPROGRAMMA LAVORI;
M) CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

Elaborato n® |

architetto Marco Pasquale IOFFREDI
studio tecnico via L. Pirandello 45/C
abitazione via Carducci 124/8
86100 Campobasso 339-6174455
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI| LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO |

1
A01002a

2
A01004a

3
A01010a

4
A04013b

5
A04014a

6
AD4018a

7
A04023b

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di
2 m, compresa l'estrazione e |'aggotto di
eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,
ceppaie e trovanti di dimensione non su .. |
materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi
natura e compattezza, con esclusione di quelle
rocciose e argillose, compresa l'estrazione a
bordo scavo ed escluso dal prezzo
I'allontanamento del materiale dal bordo dello
scavo: per profondita finoa2 m ‘

SOMMANO mc

Rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali,

il compattamento a strati dei

\materiali impiegati fino al raggiungimento delle

quote del terreno preesistente ed il costipamento

|prescritto: con materiale di risulta proveniente da

scavo ‘
SOMMANO mci

Magrone di sottofondazione eseguito mediante
|getto di conglomerato cementizio
|preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5
R, per operazioni di media-grande entita,
|eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi
i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
|ammatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
SOMMANO mc

Conglomerato cementizio preconfezionate a
resistenza caratteristica e classe di esposizione
XC1, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 ( ... i,
le casseforme e |'acciaio di armatura: opere di
fondazione: classe di resistenza a compressione
C25/30 (Rck 30 N/mmaq)

SOMMANO me

Conglomerato cementizio preconfezionate a
resistenza caratteristica e classe di esposizione
XC1, dimensione massima degll inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 ( ...
nteggi, casseforme e acciaio di armatura: opere
in elevazione: classe di resistenza a
compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) |

SOMMANO mc|
Casseforme rette o centinate per getti dil
conglomerati cementizi semplici o armati
\compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura & sostegno fino ad un'altezza di 4 m
da ... fficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in

421

10,53

10,83

3,01

8,69

37,54

521

73,72

7.42

8254

124,69

137.60

21,93

776,27

7813

248,45

1'083,56

516550

5,48

194,07

19,53

17,94

105,65

968,53

25,000

25,000

25,000

7,222

9,750

18,750

A RIPORTARE

7°373,84

17311,20

COMMITTEN

TE: Amm.ne Comunale di Ferrazzano (CB)
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

| )
unitario | TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

7°373,84

1°311,20

18
A04027

9
A04031d

10
A07016a

11
‘ AD7067¢c

12
AQ7074a

13
AQ07076a

14
A10002

15
A10005b

16
|FO1097a

elevazione: pannelli di legno
‘ SOMMANO mq
Sovrapprezzo per casseforme con superficie
piallata per formazione di getti in conglomerato
|cementizio a faccia vista

SOMMANO mgq

Acciaio in barre per amature di conglomeratc|
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfride, legature, ecc.; nonché ... i
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio!
‘Superiore dei LL.PP., in barre: !
SOMMANO kg

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto‘
su piani predisposti, compreso murature
accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
rasatura perimetrale: alla romana con tegola
piana e coppo
| SOMMANO mg
Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere & magistero per dare l'opera finita a regola
darte con esclusione delle sole cicogne di
‘sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a
cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 6/10
SOMMANO m

Cicogne per sostegno di canali di gronda,
montate in opera compresoe fissaggio al supporto
ed ogni altro onere e magistero per dare |'opera
finita a regola d'arte: in acciaio zincato
SOMMANO cad

Discendenti montati in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei
soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm:
in acciaio zincato da 6/10

SOMMANO m

Piano di posa di manti impermmeabili preparato
con una mano di primer bituminoso a solvente
| SOMMANO mq|
|Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica con
rivestimento superiore in ardesia, flessibilita a
freddo -25°C applicata a fiamma su masset ... di
almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo
continuo di poliestere non tessuto, spessore 4
mm, esclusa ardesia

SOMMANO mq

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
'tubolari metallici, con altezze anche oltre | 20 m,
prodotti da azienda in possesso  di

91.64!

61,98

2°748,98

64,40

81,10

99,00

34,00

64,40

\
73,20

26,86 2'461.45|

6,95, 430,76

1,42 3'903,55

38,61 2'486.48‘

19,76 1'602,54

4,87 482,13

15,95 542,30

1,45 93,38

15,43 1129,48

2 '362.991

413,53
\

1°249,14

1°007.03

560,82

131,08

162,69

32,68

243,97

96,000

96,000

32,000

40,500

35,000

27,188

30,000

35,000

21.600

A RIPORTARE

20'505,91

7'475,20

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ferrazzano (CB)
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INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO|

207505,91

?'475.20i

lautoﬁzzazione ministeriale ed eseguiti con I'mp
comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e
‘tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
SOMMANO rnq‘

17 |Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
F0O1087¢c {tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso  di
tautorizzazione ministeriale ed eseguiti con [imp
| ggio a fine lavoro compreso calo in basso,
{accantonamento provvisorio, carico e trasporto
di allontanamento dal cantiere ‘
‘ SOMMANO mg

18 'Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
F01100a ic:osti’u.xite:~ da tavole metalliche prefabbricate in

lacciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno
di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapi ... so
ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro

/dal cantiere a fine lavori

‘ SOMMANO mg
19 ‘Fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale
Np 01 prefabbricato in cav con classe di resistenza
C28/35 e classe di esposizione XC2, , per la
tumulazione laterale di tipo chiuso; cos ... miche‘
secondo il D.M. 14/0172008. Dotato di chiodi per
la movimentgazione in sicurezza. Misure inteme
'cm. 226x0,96x0.70

SOMMANO cadauno

!
20 'Realizzazione impianto elettrico per lampade
Np 02 wvotive
SOMMANO cadauno

21 |Sistemazione generale e fioriere
Np 03 | SOMMANO a corpo

22 |Esecuzione di fori su strutture in ¢c.a., sino alla |
Np 04 profondita di cm. 20, per il fissaggio dei ferri del
diametro mm 8 - 14, compreso |'onere per la
fornitura e posa in opera dei ... e di un induritore
per il fissaggio dei ferri @ quant'altro necessario
‘a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
‘ SOMMANO cadauno‘

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

140.00|

140,00
\

35,00i

52,00

52,00

1,00

‘182.00‘

7,78‘

2,80

4.65‘

300,00
|

20,00

463,21

6,36

1'089.20‘

392,00

162,75

15600,00

1'040,00

463,21

157,52

1°034,74

372,40

154,61

1'652,18

416,00

393,73

182,00

40°410,59

11°680,86

40‘410'5%

11 '680.86|

95,000

95,000

95,000

10,691

40,000

85,000

15,723

28,905

28,905

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ferrazzano (CB)
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| |ND|CA21€B¢§LDLE LAVORI IMPORT| —_— .-
|
TARIFES SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera | %
i RIPORTO !
| Riepilogo Strutturale CATEGORIE |
M 'LAVORI A MISURA euro ‘ 40°410,59 11'680,86| 28,905

' | TOTALE euro‘ 40'410,59‘ 11'680.86i 28,905

Data, 11/09/2017

‘ Il Tecnico
ARCH. IOFFREDI MARCO

A RIPORTARE‘

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ferrazzano (CB) ['Ciimitero Ferrazzano esecutivo.def (C:\a_marco\cimitero ferrazzar





