COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI
BOCCE SITO NEL CENTRO STORICO DI FERRAZZANO (CB)

PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista e
direttore dei lavori

ing. Nicola Palladino

ALLEGATO TAVOLA

QUADRO ECONOMICO

2

ing. Nicola PALLADINO CF. PLL NCL 58R26 B519 7 Dicembre 2016
Studio tecnico via Leonardo da Vinci n. 26- Ferrazzano (CB)

PEC. nicola.palladino@ingpec.eu




QUADRO ECONOMICO

LAVORI A BASE D'ASTA €46 200,00
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETT! A RIBASSO €2251,00
TOTALELAVORI ' ~ . €48451,00
SOMMIE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA SUI LAVORI 10% D! €. 48.451,00 €4 845,10
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI

COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE € 6 000,00
CONTR. PREV. 4% SU progettazione e collaudo € 6 000,00 € 240,00
SPESE GEOLOGICHE incluso cassa €0,00
IVA 22% SU (6.240,00) €1372,80
Acquisizione aree, espropri, prat, Catastali, volture, trascrizioni, registrazioni ecc

SPESE GENERALI {massimo 3% dell'importo complessivo rendicontato)

Spese Fondo per innovazione (20% del 2%) - Regolamento Riparto Fondo €193,80
Spese Fondo per la progettazione RUP e progettazione definitiva interna (75% del'80% del 2%) -

Regolamento Riparto Fondo €581,41
Collaboratori (7% dell'80% del 2%) - Regolamento Riparto Fondo €54,27
Anac

Totale spese genarali €829,48

Imprevisti €261,62

Totale somme rendicondabili

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE




