



# COMUNE DI FERRAZZANO

-Provincia di Campobasso-

UFFICIO TECNICO

P.zza Spensieri 19, 86010 - tel. 0874.416054 , fax 0874.412722 - p.i. 00170690705

e.mail: [ufficiotecnico.ferrazzano@virgilio.it](mailto:ufficiotecnico.ferrazzano@virgilio.it) – [comune.ferrazzanocb@legalmail.it](mailto:comune.ferrazzanocb@legalmail.it)

---

## **VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ RURALE DELLE STRADE PANTANO-SAMBUCO-S. ANDREA-CASALE PAGLIAIO-COLLI-PIANE – P.S.R. MIS 125”. IMPORTO A BASE D’ASTA € 131.897,55**

L’anno duemilaquattordici il giorno 19 del mese di maggio alle ore 13:00 nella sede Municipale del Comune di Ferrazzano , di Piazza Spensieri

### **PREMESSO**

Che con deliberazione della giunta comunale n. 85 del 13 settembre 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino della viabilita’ rurale delle strade Pantano-Sambuco-S.Andrea-Casale Pagliaio-Colli e Piane” – nell’ambito del P.S.R. misura 125, dell’importo complessivo dell’intervento pari ad € 167.000,00;

Che con determina dirigenziale n. 62 del 10 febbraio 2014 veniva concesso il finanziamento di euro 150.000,00 per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi;

Che i predetti lavori sono finanziati con fondi regionali per euro 150.000,00 e per euro 17.000,00 con fondi di bilancio del Comune di Ferrazzano;

Che con determina n. 64 del 30 aprile 2014 si indicava per il giorno 19 maggio 2014 alle ore 13,00 la gara di appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta presentata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara/lettera di invito;

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 27.11.2007 si approvava il regolamento per la disciplina dei contratti vigente in questo Comune;

Che l’art. 23 del suddetto regolamento rimanda la R.U.P. gli adempimenti relativi alla gara di appalto e tutte le operazioni di apertura delle buste e di verbalizzazione con l’assistenza di due testimoni

### **TANTO PREMESSO**

Il responsabile dell’U.T. fa presente che entro i termini fissati nel bando, cioè le ore 12,00 del giorno 17 maggio 2014 sono pervenuti n. 4 plichi da parte delle ditte:

- Impresa Di Niro Giuseppe s.r.l. con sede in Campobasso (CB) alla via M. Bologna, n. 70 – Prot. 2382 del 16 maggio 2014;
- Impresa Edile Ciocca Pasquale con sede in Ferrazzano alla c.da Sanbuco n. 71 – Prot. 2395 del 17 maggio 2014 ore 10.00;
- Impresa G.Z. Costruzioni di Domenico Zappone con sede in Campobasso alla Via Sicilia n. 11/a - Prot. 2396 del 17 maggio 2014 ore 10.02;
- Impresa Spina S.a.s. di Spina Santino & C. con sede in Campobasso al Viale Manzoni 118/c - Prot. 2397 del 17 maggio 2014 ore 10.14;

Verificata la corretta compilazione e chiusura del plico principale, si provvede alla sua apertura. Successivamente si procede all'apertura dei pieghi contrassegnati con la lettera A ed all'esame della documentazione prodotta, ravvisatane la regolarità si ammettono alla successiva fase di gara le seguenti ditte:

- Impresa Di Niro Giuseppe s.r.l. con sede in Campobasso (CB) alla via M. Bologna, n. 70;
- Impresa Edile Ciocca Pasquale con sede in Ferrazzano alla c.da Sanbuco n. 71;
- Impresa G.Z. Costruzioni di Domenico Zappone con sede in Campobasso alla Via Sicilia n. 11/a;
- Impresa Spina S.a.s. di Spina Santino & C. con sede in Campobasso al Viale Manzoni 118/c ;

Si procede quindi all'apertura dei plichi contrassegnati con la lettera "B" contenente l'offerta, delle ditte ammesse rilevando i risultati di seguito elencati:

DITTA	Ribasso percentuale %	Imp. netto Lavoro Euro
Impresa Di Niro Giuseppe s.r.l.	2,14	€ 129.074,94
Impresa Edile Ciocca Pasquale	4,09	€ 126.502,94
Impresa G.Z. Costruzioni	3,68	€ 127.043,72
Impresa Spina S.a.s.	3,48	€ 127.307,52

Non si procede al calcolo delle offerte anomale essendo le offerte valide inferiori a dieci.

Aggiudicataria provvisoria dei lavori risulta essere l'Impresa Edile Ciocca Pasquale con sede in Ferrazzano alla c.da Sanbuco n. 71 – C.F. CCCPQL66P04B519J - P.IVA 00932620701 per l'importo contrattuale netto dei lavori pari ad 126.502,94 (avendo offerto un ribasso di euro 5.394,61 pari al 4,09% sull'importo a base d'asta di € 131.897,55) a cui si aggiungono € 2.031,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo di € 128.533,96 oltre IVA al 10%.

Si precisa inoltre, che l'aggiudicazione definitiva dei lavori è subordinata all'adozione di ulteriore apposito atto amministrativo.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto, confermato, viene sottoscritto e rimesso unitamente a tutti gli atti di gara all'Organo competente per l'approvazione definitiva.

Il responsabile dell'U.T.

F.to ing. Nicola CEFARATTI

I TESTIMONI

F.to Geom. Antonella CIPULLO

F.to Rag. Gabriella MAGLIANO

Ferrazzano, 19 maggio 2014

\*\*\*\*\*